

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								

STIMA DEI COSTI
INTERVENTI ESTERNI

allegato B

COMUNE DI
BORDIGHERA (IM)
SETTORE TECNICO
LL.PP. - P.N.R.R. - IDRICO
P.E.B.A.

Piano per l'Eliminazione delle
Barriere Architettoniche
P.E.B.A.
Studio tecnico di fattibilita'
degli interventi


Fiorenzo Marino Architetto
Via Bonfante 10 - 18100 Imperia
n. 179 Ordine Architetti P.P.C. di Imperia
tel/fax 0183 29 77 29 - email: fio.marino@virgilio.it - cell. 335 54 21 328

COLLABORAZIONE
Michele Rovere Ingegnere

LA CANTIERABILITA'
DELLE OPERE E'
SUBORDINATA ALLA
PROGETTAZIONE
ESECUTIVA


DATA: 12/12/2023	SCALA	DIMENSIONE FOGLIO:
------------------	-------	-----------------------

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	STIMA DI MASSIMA DEI COSTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI SPAZI E PERCORSI ESTERNI COMUNALI															
2	VOCI SINTETICHE		U.D.M	PREZZO UNITARIO	QUANTITA' TOTALE	COSTO LAVORAZIONE	Q01-AB01	Q01-AB02	Q01-AB03	Q01-AB04	Q01-AB05	Q01-AB06	Q01-AB07	Q01-AB41	Q01-AB42	Q01-AB43
3	MARCIAPIEDI/PERCORSI		mq	275,00	155,41	42.737,75	45,50	16,80	5,80	17,40	7,80	16,70	12,60	0,00	16,41	16,40
4	PASSO CARRAIO		cad	600,00	24,00	14.400,00	2,00	4,00	2,00	7,00	2,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00
5	PAVIMENTAZIONI LOGES		mq	215,00	196,20	42.183,00	29,50	30,20	20,20	33,80	21,40	23,90	17,20	1,00	9,40	9,60
6	RAMPA DI RACCORDO		mq	365,00	188,22	68.700,30	20,00	14,00	11,52	5,80	22,00	2,00	11,50	25,00	38,20	38,20
7	SEGNALETICA ORIZZONTALE		mq	15,00	106,35	1.595,25	33,85	18,75	18,75	0,00	20,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
8	RIFACIMENTO ASFALTO (attraversamenti)		mq	30,00	212,70	6.381,00	67,70	37,50	37,50	0,00	40,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
9	DELIMITATORI		cad	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	REGIMAZIONE ACQUE		cad	750,00	10,00	7.500,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
11	VARIE (a corpo)		cad	100,00	10,00	1.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
12	LAVORI IN ECONOMIA (5% importo totale)					9.224,87	1.537,19	1.043,96	679,95	960,95	916,30	655,55	786,78	509,50	1.066,34	1.068,35
13	Q 01			COSTO PARZIALE €		193.722,17	COSTO Q01-AB01	COSTO Q01-AB02	COSTO Q01-AB03	COSTO Q01-AB04	COSTO Q01-AB05	COSTO Q01-AB06	COSTO Q01-AB07	COSTO Q01-AB41	COSTO Q01-AB42	COSTO Q01-AB43
14							32.280,94	21.923,21	14.279,00	20.179,95	19.242,30	13.766,55	16.522,28	10.699,50	22.393,09	22.435,35




	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
32																
33																
34	VOCI SINTETICHE		U.D.M	PREZZO UNITARIO	QUANTITA' TOTALE	COSTO LAVORAZIONE	Q01-AB44	Q01-AB45	Q01-AB46	Q01-AB47						
35	MARCIAPIEDI/PERCOSI		mq	275,00	47,40	13.035,00	11,60	11,60	5,60	18,60						
36	PASSO CARRAIO		cad	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
37	PAVIMENTAZIONI LOGES		mq	215,00	41,20	8.858,00	5,70	5,70	7,50	22,30						
38	RAMPA DI RACCORDO		mq	365,00	80,68	29.448,20	38,24	38,24	0,00	4,20						
39	SEGNALETICA ORIZZONTALE		mq	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
40	RIFACIMENTO ASFALTO (attraversamenti)		mq	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
41	DELIMITATORI		cad	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
42	REGIMAZIONE ACQUE		cad	750,00	3,00	2.250,00	1,00	1,00	0,00	1,00						
43	VARIE (a corpo)		cad	100,00	4,00	400,00	1,00	1,00	1,00	1,00						
44	LAVORI IN ECONOMIA (5% importo totale)					2.699,56	961,16	961,16	162,63	614,63						
45	Q 01			COSTO PARZIALE €		56.690,76	COSTO O01-AB44	COSTO O01-AB45	COSTO O01-AB46	COSTO O01-AB47						
46							20.184,26	20.184,26	3.415,13	12.907,13						
47	56.690,76															
48																
49																
50	Q 01			COSTO TOTALE €		250.412,93										
51																

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	STIMA DI MASSIMA DEI COSTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI SPAZI E PERCORSI ESTERNI COMUNALI															
2	VOCI SINTETICHE		U.D.M	PREZZO UNITARIO	QUANTITA' TOTALE	COSTO LAVORAZIONE	Q02-AB08	Q02-AB09	Q02-AB10	Q02-AB11	Q02-AB12	Q02-AB13	Q02-AB14	Q02-AB15	Q02-AB16	Q02-AB35
3	MARCIAPIEDI/PERCORSI		mq	275,00	148,15	40.741,25	9,30	14,90	9,80	5,80	24,65	6,80	25,10	10,00	38,90	2,90
4	PASSO CARRAIO		cad	600,00	40,00	24.000,00	22,00	0,00	3,00	2,00	7,00	1,00	3,00	0,00	2,00	0,00
5	PAVIMENTAZIONI LOGES		mq	215,00	271,30	58.329,50	26,40	112,40	19,80	13,00	22,10	15,30	28,30	7,80	22,20	4,00
6	RAMPA DI RACCORDO		mq	365,00	121,10	44.201,50	17,30	0,00	8,00	15,40	3,10	18,00	14,00	14,30	23,40	7,60
7	SEGNALETICA ORIZZONTALE		mq	15,00	136,20	2.043,00	17,00	15,30	15,10	14,00	0,00	17,50	0,00	25,40	24,40	7,50
8	RIFACIMENTO ASFALTO (attraversamenti)		mq	30,00	272,40	8.172,00	34,00	30,60	30,20	28,00	0,00	35,00	0,00	50,80	48,80	15,00
9	DELIMITATORI		cad	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	REGIMAZIONE ACQUE		cad	750,00	10,00	7.500,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
11	VARIE (a corpo)		cad	100,00	10,00	1.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
12	LAVORI IN ECONOMIA (5% importo totale)					9.299,36	1.493,65	1.513,05	682,73	655,55	885,59	724,60	1.037,35	620,08	1.394,58	292,20
13	Q 02			COSTO PARZIALE €		195.286,61	COSTO Q02-AB08	COSTO Q02-AB09	COSTO Q02-AB10	COSTO Q02-AB11	COSTO Q02-AB12	COSTO Q02-AB13	COSTO Q02-AB14	COSTO Q02-AB15	COSTO Q02-AB16	COSTO Q02-AB35
14							31.366,65	31.774,05	14.337,23	13.766,55	18.597,34	15.216,60	21.784,35	13.021,58	29.286,08	6.136,20




	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
32																
33																
34	VOCI SINTETICHE		U.D.M	PREZZO UNITARIO	QUANTITA' TOTALE	COSTO LAVORAZIONE	Q02-AB36	Q02-AB37	Q02-AB38	Q02-AB39	Q02-AB40	Q02-AB40				
35	MARCIAPIEDI/PERCOSI		mq	275,00	177,20	48.730,00	16,40	5,80	89,70	12,90	26,20	26,20				
36	PASSO CARRAIO		cad	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	PAVIMENTAZIONI LOGES		mq	215,00	62,00	13.330,00	9,60	3,80	25,70	4,70	9,10	9,10				
38	RAMPA DI RACCORDO		mq	365,00	102,00	37.230,00	38,20	0,00	38,30	25,50	0,00	0,00				
39	SEGNALETICA ORIZZONTALE		mq	15,00	50,00	750,00	0,00	7,50	15,00	7,50	10,00	10,00				
40	RIFACIMENTO ASFALTO (attraversamenti)		mq	30,00	100,00	3.000,00	0,00	15,00	30,00	15,00	20,00	20,00				
41	DELIMITATORI		cad	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	REGIMAZIONE ACQUE		cad	750,00	3,00	2.250,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00				
43	VARIE (a corpo)		cad	100,00	6,00	600,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				
44	LAVORI IN ECONOMIA (5% importo totale)					5.294,50	1.068,35	153,73	2.307,38	763,90	500,58	500,58				
45	Q 02			COSTO PARZIALE €		111.184,50	COSTO O02-AB36	COSTO O02-AB37	COSTO O02-AB38	COSTO O02-AB39	COSTO O02-AB40	COSTO O02-AB40				
46							22.435,35	3.228,23	48.454,88	16.041,90	10.512,08	10.512,08				
47	111.184,50															
48																
49																
50	Q 02			COSTO TOTALE €		306.471,11										
51																

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	STIMA DI MASSIMA DEI COSTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI SPAZI E PERCORSI ESTERNI COMUNALI															
2	VOCI SINTETICHE		U.D.M	PREZZO UNITARIO	QUANTITA' TOTALE	COSTO LAVORAZIONE	Q03-AB17	Q03-AB18	Q03-AB19	Q03-AB20	Q03-AB21	Q03-AB22	Q03-AB23	Q03-AB24	Q03-AB31	Q03-AB32
3	MARCIAPIEDI/PERCORSI		mq	275,00	108,40	29.810,00	12,60	5,80	1,90	14,50	1,50	17,10	17,40	0,00	20,20	17,40
4	PASSO CARRAIO		cad	600,00	7,00	4.200,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
5	PAVIMENTAZIONI LOGES		mq	215,00	273,90	58.888,50	136,00	19,20	9,60	13,50	18,40	21,40	12,30	15,70	10,80	17,00
6	RAMPA DI RACCORDO		mq	365,00	200,30	73.109,50	16,40	21,20	14,50	22,10	8,40	16,30	18,50	4,40	38,20	40,30
7	SEGNALETICA ORIZZONTALE		mq	15,00	191,50	2.872,50	20,10	32,60	10,50	26,30	10,00	43,50	21,00	10,00	10,00	7,50
8	RIFACIMENTO ASFALTO (attraversamenti)		mq	30,00	383,00	11.490,00	40,20	65,20	21,00	52,60	20,00	87,00	42,00	20,00	20,00	15,00
9	DELIMITATORI		cad	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	REGIMAZIONE ACQUE		cad	750,00	10,00	7.500,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
11	VARIE (a corpo)		cad	100,00	10,00	1.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
12	LAVORI IN ECONOMIA (5% importo totale)					9.443,53	2.112,43	867,80	535,83	888,95	451,73	968,28	830,35	389,08	1.171,00	1.228,10
13	Q 03			COSTO PARZIALE €		198.314,03	COSTO Q03-AB17	COSTO Q03-AB18	COSTO Q03-AB19	COSTO Q03-AB20	COSTO Q03-AB21	COSTO Q03-AB22	COSTO Q03-AB23	COSTO Q03-AB24	COSTO Q03-AB31	COSTO Q03-AB32
14							44.360,93	18.223,80	11.252,33	18.667,95	9.486,23	20.333,78	17.437,35	8.170,58	24.591,00	25.790,10




	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
32																
33																
34	VOCI SINTETICHE		U.D.M	PREZZO UNITARIO	QUANTITA' TOTALE	COSTO LAVORAZIONE	Q03-AB33	Q03-AB34	Q03-AB49	Q03-AB50	Q03-AB51					
35	MARCIAPIEDI/PERCOSI		mq	275,00	51,40	14.135,00	12,90	17,50	12,20	8,80	0,00					
36	PASSO CARRAIO		cad	600,00	12,00	7.200,00	0,00	0,00	8,00	3,00	1,00					
37	PAVIMENTAZIONI LOGES		mq	215,00	80,80	17.372,00	13,20	5,60	30,20	26,60	5,20					
38	RAMPA DI RACCORDO		mq	365,00	66,10	24.126,50	25,50	0,00	26,80	10,40	3,40					
39	SEGNALETICA ORIZZONTALE		mq	15,00	50,90	763,50	7,50	7,50	22,40	8,70	4,80					
40	RIFACIMENTO ASFALTO (attraversamenti)		mq	30,00	101,80	3.054,00	15,00	15,00	44,80	17,40	9,60					
41	DELIMITATORI		cad	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
42	REGIMAZIONE ACQUE		cad	750,00	4,00	3.000,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00					
43	VARIE (a corpo)		cad	100,00	5,00	500,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00					
44	LAVORI IN ECONOMIA (5% importo totale)					3.507,55	855,28	333,95	1.348,00	761,88	208,45					
45	Q 03			COSTO PARZIALE €		73.658,55	COSTO O03-AB33	COSTO O03-AB34	COSTO O03-AB49	COSTO O03-AB50	COSTO O03-AB51					
46							17.960,78	7.012,95	28.308,00	15.999,38	4.377,45					
47	73.658,55 ,															
48																
49																
50	Q 03			COSTO TOTALE €		271.972,58										
51																

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	STIMA DI MASSIMA DEI COSTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI SPAZI E PERCORSI ESTERNI COMUNALI															
2	VOCI SINTETICHE		U.D.M	PREZZO UNITARIO	QUANTITA' TOTALE	COSTO LAVORAZIONE	Q04-AB25	Q04-AB26	Q04-AB27	Q04-AB28	Q04-AB29	Q04-AB30	Q04-AB52	Q04-AB53	Q04-AB54	Q04-AB62
3	MARCIAPIEDI/PERCORSI		mq	275,00	193,70	53.267,50	10,40	5,70	12,70	46,90	42,00	16,40	0,00	24,30	14,70	20,60
4	PASSO CARRAIO		cad	600,00	7,00	4.200,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
5	PAVIMENTAZIONI LOGES		mq	215,00	176,40	37.926,00	21,70	22,00	24,20	20,20	6,30	9,60	14,00	30,90	17,60	9,90
6	RAMPA DI RACCORDO		mq	365,00	322,90	117.858,50	20,00	0,00	10,40	118,00	85,80	38,30	4,00	21,00	15,20	10,20
7	SEGNALETICA ORIZZONTALE		mq	15,00	181,50	2.722,50	20,00	6,50	19,00	17,50	11,00	9,00	5,00	56,00	31,00	6,50
8	RIFACIMENTO ASFALTO (attraversamenti)		mq	30,00	363,00	10.890,00	40,00	13,00	38,00	35,00	22,00	18,00	10,00	112,00	62,00	13,00
9	DELIMITATORI		cad	150,00	24,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
10	REGIMAZIONE ACQUE		cad	750,00	10,00	7.500,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
11	VARIE (a corpo)		cad	100,00	10,00	1.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
12	LAVORI IN ECONOMIA (5% importo totale)					11.948,23	918,78	471,75	738,33	3.123,65	2.294,83	1.103,93	344,75	1.302,05	1.007,48	642,70
13	Q 04			COSTO TOTALE €		250.912,73	COSTO Q04-AB25	COSTO Q04-AB26	COSTO Q04-AB27	COSTO Q04-AB28	COSTO Q04-AB29	COSTO Q04-AB30	COSTO Q04-AB52	COSTO Q04-AB53	COSTO Q04-AB54	COSTO Q04-AB62
14							19.294,28	9.906,75	15.504,83	65.596,65	48.191,33	23.182,43	7.239,75	27.343,05	21.156,98	13.496,70



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	STIMA DI MASSIMA DEI COSTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI SPAZI E PERCORSI ESTERNI COMUNALI															
2	VOCI SINTETICHE		U.D.M	PREZZO UNITARIO	QUANTITA' TOTALE	COSTO LAVORAZIONE	Q05-AB55	Q05-AB56	Q05-AB57	Q05-AB58	Q05-AB59	Q05-AB60	Q05-AB61			
3	MARCIAPIEDI/PERCORSI		mq	275,00	117,15	32.216,25	35,25	30,80	7,70	26,70	7,70	2,00	7,00			
4	PASSO CARRAIO		cad	600,00	14,00	8.400,00	5,00	0,00	0,00	3,00	0,00	5,00	1,00			
5	PAVIMENTAZIONI LOGES		mq	215,00	173,70	37.345,50	60,70	27,20	23,60	18,20	7,10	18,70	18,20			
6	RAMPA DI RACCORDO		mq	365,00	102,80	37.522,00	18,30	20,30	23,50	26,70	4,00	4,00	6,00			
7	SEGNALETICA ORIZZONTALE		mq	15,00	186,45	2.796,75	23,35	68,50	54,00	11,30	11,30	9,00	9,00			
8	RIFACIMENTO ASFALTO (attraversamenti)		mq	30,00	372,90	11.187,00	46,70	137,00	108,00	22,60	22,60	18,00	18,00			
9	DELIMITATORI		cad	150,00	155,00	23.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	103,00	0,00			
10	REGIMAZIONE ACQUE		cad	750,00	7,00	5.250,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
11	VARIE (a corpo)		cad	100,00	7,00	700,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
12	LAVORI IN ECONOMIA (5% importo totale)					7.933,38	1.751,25	1.385,75	1.033,45	1.224,93	730,08	1.300,28	507,65			
13	Q 05			COSTO TOTALE €		166.600,88	COSTO Q05-AB55	COSTO Q05-AB56	COSTO Q05-AB57	COSTO Q05-AB58	COSTO Q05-AB59	COSTO Q05-AB60	COSTO Q05-AB61			
14							36.776,25	29.100,75	21.702,45	25.723,43	15.331,58	27.305,78	10.660,65			



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	STIMA DI MASSIMA DEI COSTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI SPAZI E PERCORSI ESTERNI COMUNALI												
2													
3	TAVOLA		COSTO (€)										
4	QUADRO 01		250.412,93										
5	QUADRO 02		306.471,11										
6	QUADRO 03		271.972,58										
7	QUADRO 04		250.912,73										
8	QUADRO 05		166.600,88										
9	TOTALE NETTO LAVORI		1.246.370,21										
10													
11													
12													
13													
14													

